
 
 

 

   

Procedura di gara per l’affidamento dell’ «Accordo quadro per i lavori di pronto intervento, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie dell’Ambito Distrettuale Sarnese-
Vesuviano»: 

- Lotto 1 – Comuni di: Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, 
Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant’Agnello, San Giuseppe 
Vesuviano, Santa Maria La Carità, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico 
Equense. Codice Identificativo gara (C.I.G.): 9705068B76; 

- Lotto 2 – Comuni di: Brusciano, Camposano, Casalnuovo di Napoli, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello 
di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, 
Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, Roccarainola, San Gennaro 
Vesuviano, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, 
Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Tufino, Visciano, Volla. Codice Identificativo gara (C.I.G.): 970507406D; 

- Lotto 3 – Comuni di: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, 
Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Poggiomarino, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San 
Valentino Torio, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano, Striano. Codice 
Identificativo gara (C.I.G.): 9705088BF7. 

 

Verbale di gara n. 6 
“22 settembre 2023” 

 

premesso che: 

- la GORI S.p.A. (“GORI” o “Società” o “Stazione Appaltante”), con determina a contrarre del 03/03/2023 
(acquisita agli atti della Società con protocollo n. 21149\2023), ha stabilito di avviare la procedura di gara 
necessaria all’individuazione degli operatori economici a cui affidare l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, 
adottando quale sistema di selezione del contraente la “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 
50/2016; 

- come verbalizzato nella seduta pubblica del 24/07/2023, al Lotto 1 dell’appalto in oggetto hanno partecipato i 
seguenti operatori economici: 

Lotto n. 1 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9705068B76. 

N. 
Data di 

Acquisizione al Protocollo 

Numero di 
Protocollo 

Operatore Economico 

1 18/04/2023 38439\2023 Conscoop 

2 18/04/2023 38451\2023 

RTI: Gemis s.r.l. (Impresa Mandataria) / M.B. COSTRUZIONI 
S.R.L. (Impresa Mandante) / I.CO.NA Soc. Coop. (Impresa 
Mandante) / Idrotermica Langella s.r.l. (Impresa Mandante) / 
Darf s.r.l. (Impresa Mandante) / Edil Sud s.r.l. (Impresa 
Mandante) [di seguito RTI Gemis s.r.l. (Impresa Mandataria)] 

3 18/04/2023 38497\2023 Infratech Consorzio Stabile 

4 18/04/2023 38569\2023 
RTI: FA.MI.RA. s.r.l. (Impresa Mandataria) / Gallo Giovanni 
s.r.l. (Impresa Mandante) [di seguito RTI FA.MI.RA. s.r.l. 
(Impresa Mandataria)] 



 
 

 

   

- durante la seduta pubblica di gara del 07/09/2023, la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione del 
Lotto n. 2 a favore dell’operatore economico “Infratech Consorzio Stabile”, con il punteggio complessivo 
conseguito di 77,74 punti ed un ribasso offerto del 7,25%; 

- conseguentemente nella seduta pubblica di gara del 19/09/2023, l’offerta dell’operatore economico Infratech 
Consorzio Stabile è stata esclusa di Lotti 1 e 2 ai sensi di quanto prescritto dal paragrafo 5 del disciplinare di 
gara; 

- relativamente al Lotto 1, nella medesima seduta del 19/09/2023, la Commissione ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa contenuta nelle “A – Documentazione” presentate dai concorrenti in gara, con 
il seguente esito: 

▪ Conscoop – Operatore economico Ammesso; 
▪ RTI Gemis s.r.l. (Impresa Mandataria) – Operatore economico Ammesso; 
▪ RTI FA.MI.RA. s.r.l. (Impresa Mandataria) - Attivazione soccorso istruttorio, in quanto l’operatore 

economico “FA.MI.RA. s.r.l.”, per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, ha fatto ricorso all’istituto 
dell’avvalimento con Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., ma ha presentato il Contratto di avvalimento relativo 
al Lotto n. 3; 

- a conclusione della predetta seduta di gara, i lavori della Commissione sono stati aggiornati a data da destinarsi, 
per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il subprocedimento di cui all’art. 83, comma 9, del d. lgs. 
50/2016, nei confronti dell’operatore economico “RTI FA.MI.RA. s.r.l. (Impresa Mandataria)”. 

- con nota prot. GORI n. 74437\2023 del 21/09/2023, è stato comunicato all’operatore economico “RTI FA.MI.RA. 
s.r.l. (Impresa Mandataria)”, l’avvio del sub-procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016 
(Soccorso istruttorio), invitando lo stesso a produrre, a pena di esclusione dalla procedura di gara, entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del 22/09/2023, la documentazione necessaria a sanare le carenze 
riscontrate; 

- nel rispetto del termine previsto del 22/09/2023, sono pervenute, le integrazioni richieste, assunte al protocollo 
della Società con n. 74833\2023 del 22/09/2023; 

- con comunicazione a mezzo pec, la Stazione Appaltante ha comunicato a tutti gli operatori economici 
partecipanti alla procedura di gara, che le operazioni di gara venivano fissate, in seduta pubblica a partire dalle 
ore 18:00 del giorno 22/09/2023. 

Tutto ciò premesso, il giorno ventidue settembre duemilaventitre, alle ore 18:00, si è riunita la Commissione di gara, 
costituita dal prof. Gianfranco De Matteis nella qualità di presidente, nonché nella qualità di componenti dal prof. 
Luca Cozzolino e dal prof. Francesco De Paola. 

La seduta è tenuta dalla Commissione di gara mediante utilizzo del sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”, 
con modalità di accesso da remoto da parte degli operatori economici. 

La Commissione procede, preliminarmente, ad esaminare il contenuto della documentazione pervenuta da parte 
dell’operatore economico “RTI FA.MI.RA. s.r.l. (Impresa Mandataria)” nell’ambito del subprocedimento di soccorso 
istruttorio.  

Di seguito si riporta l’esito dell’esame: 

“RTI FA.MI.RA.  s.r.l. (Impresa Mandataria)”: Dall’esame della documentazione prodotta si evince che il 
concorrente ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, pertanto, l’operatore 
economico viene ammesso alla procedura. 

A questo punto la Commissione procede all’apertura delle “Buste Tecniche” prodotte dai concorrenti ammessi, al 
fine di accertarne il contenuto e la conformità alle prescrizioni della lex specialis. 

All’esito di tale operazione, risulta: 

N. Fornitori Documentazione 

1 Conscoop Documentazione conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara 



 
 

 

   

2 RTI Gemis s.r.l. (Impresa Mandataria) Documentazione conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara 

3 RTI FA.MI.RA.  s.r.l. (Impresa Mandataria) Documentazione conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara 

In conclusione, come previsto dal Disciplinare di gara, i lavori vengono aggiornati in seduta riservata, per consentire 
alla Commissione la valutazione delle offerte tecniche presentate. 

Alle ore 18:30 la Commissione di gara sospende i lavori, comunicando ai concorrenti connessi in videoconferenza, 
che gli stessi riprenderanno in successiva data da destinarsi, che sarà comunicata a mezzo pec dalla Stazione 
Appaltante. 

Del che è verbale, redatto in unico originale, che viene consegnato - unitamente all’intera documentazione di gara, 
ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta alla Commissione – al segretario verbalizzante per 
responsabilità di custodia e per il seguito di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione di gara: 

 

prof. Gianfranco De Matteis (Presidente)  _______________________ 

 

prof. Luca Cozzolino  (Componente)  _______________________  

 

prof. Francesco De Paola  (Componente)    

 

 

 

il Segretario Verbalizzante: 

ing. Andrea Carotenuto 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data __________________ 26/09/2023


